
PROPUNERE TEHNICĂ
(FORMULAR-CADRU)


Acest formular are rolul de a sprijini eforturile operatorilor economic de a întocmi propunerea tehnică, în acord cu cerințele caietului de sarcini.

În acest sens, în cadrul formularului cadru de propunere tehnică s-au figurat elementele esențiale prevăzute de caietul de sarcini, ofertanții având libertatea de a introduce și alte informații în cadrul propunerii tehnice proprii.

Informațiile marcate cu roșu pe fundal gri reprezentă indicații adresate Ofertanților cu privire la modul în care se va prezenta propunerea tehnică și documentele însoțitoare (anexe). Aceste informații se vor elimina din formularul de propunere tehnică ce se va înainta în cadrul ofertei.
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Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț: [introduceți numărul anunțului]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:
1. evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini
 [Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate de Autoritatea Contractantă ca fiind suficiente să asigure corelația cu informațiile din Caietul de Sarcini.

1. [bookmark: _Toc193721949]PREZENTAREA GENERALĂ A PROPUNERII TEHNICE


[Prezentarea generală a propunerii tehnice trebuie să facă referire cel puțin la :
i. Numele și datele de identificare ale operatorilor economici ce înaintează oferta
ii. Piața în care acționează operatorii economici ce înaintează oferta;
iii. Modul în care operatorii economici ce înaintează oferta se vor implica în execuția contractului 

2. [bookmark: _Toc193721950]PREZENTAREA SERVICIILOR AFERENTE CONTRACTULUI 

Pentru derularea viitorului contract de achiziție publică, activitățile ce vor realizate sunt următoarele:
Tabelul nr. 1
	 
	Activitate/Etapă
	 Detaliere activități/Termene

	1
	Elaborare Documentatie Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.)
	- (daca este cazul) Studiile și documentațiile necesare obținerii avizelor/reînnoirii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism se vor preda în termenul prevăzut la art. 13 din caietul de sarcini, de la emitere/transmitere CU şi a extraselor de carte funciară actualizate către proiectant, coroborat cu HCL privind aprobarea indicatorilor la faza DALI
-Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) verificat în condițiile Legii nr.10/1991, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru obținerea Autorizației de construire (DTAC) şi care nu au fost necesare la faza DALI, inclusiv aviz ISU (pentru care se vor face scenarii de siguranță la incendiu), se va preda în termenul prevăzut la art. 13 din caietul de sarcini, de la data obținerii ultimului aviz (faza PTh) solicitat prin CU si a primirii extraselor de carte funciară actualizate (dacă este cazul).

	
	
	-Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.), după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorilor de proiect, selectați de către Autoritatea Contractantă

	2
	Elaborare Proiect Tehnic de execuție (PTh) și Detalii tehnice de execuție (DE)
	Elaborare Proiect Tehnic de execuție (piese scrise, piese desenate, partea economică F1, F2, F3, F4 și F5 respectiv C6, C7, C8 și C9-varianta cu prețuri), Caiete de Sarcini, Detalii de Execuție verificate conform Legii nr. 10/1991, cu modificările şi completările ulterioare 

	
	
	Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorilor selectați de către Autoritatea Contractantă

	
	
	Documentația se va preda în termenul prevăzut la art. 13 din caietul de sarcini, de la data obținerii ultimului aviz (faza PTh) solicitat prin CU si a primirii extraselor de carte funciară actualizate (dacă este cazul).

	3
	Elaborare Documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE)
	Ajustarea, completarea și/sau modificarea Documentației tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE), ca urmare a recomandărilor verificatorilor selectați de către Autoritatea Contractantă

	
	
	Documentația se va preda în termenul prevăzut la art. 13 din caietul de sarcini, de la momentul predării Proiectului Tehnic de execuție a lucrărilor

	 4
	Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv emiterea dispozițiilor de șantier și a documentațiilor tehnice revizuite corespunzător)
Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	Până la finalizarea lucrărilor constatate prin proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor obiectivului de investiție;
Întocmirea referatelor pe specialități întocmite de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea odată cu recepția la terminarea lucrărilor; 
Participarea în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.




Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

3. [bookmark: _Toc193721951]PREZENTAREA REZULTATELOR CE SE VOR OBȚINE ÎN URMA PRESTĂRI SERVICIILOR ȘI TERMENELE AFERENTE ACESTORA 

Prin viitorul contract, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ne asumăm obținerea următoarelor rezultate finale, în termenele specificate mai jos:
Tabelul nr. 2
	 
	Activitate/Etapă
	 Detaliere activități/Termene

	1
	Elaborare Documentatie Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.)
	--Studiile și documentațiile necesare obținerii avizelor/reînnoirii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism se vor preda în maximum 15 zile de la emitere/transmitere CU şi a extraselor de carte funciară actualizate către proiectant (daca este cazul), coroborat cu HCL privind aprobarea indicatorilor la faza DALI
-Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) verificat în condițiile Legii nr.10/1991, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru obținerea Autorizației de construire (DTAC) şi care nu au fost necesare la faza DALI, inclusiv aviz ISU (pentru care se vor face scenarii de siguranță la incendiu), se va preda în maximum 15 zile de la data obținerii ultimului aviz (faza PTh) solicitat prin CU si a primirii extraselor de carte funciară actualizate (dacă este cazul).

	
	
	-Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.), după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorilor de proiect, selectați de către Autoritatea Contractantă

	2
	Elaborare Proiect Tehnic de execuție (PTh)
	Elaborare Proiect Tehnic de execuție (piese scrise, piese desenate, partea economică F1, F2, F3, F4 și F5 respectiv C6, C7, C8 și C9-varianta cu prețuri), Caiete de Sarcini, Detalii de Execuție verificate conform Legii nr. 10/1991, cu modificările şi completările ulterioare 

	
	
	Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorilor selectați de către Autoritatea Contractantă

	
	
	Documentația se va preda în maximum 15 zile de la data obținerii ultimului aviz (faza PTh) solicitat prin CU si a primirii extraselor de carte funciară actualizate (dacă este cazul).

	3
	Elaborare Documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE)
	Ajustarea, completarea și/sau modificarea Documentației tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE), ca urmare a recomandărilor verificatorilor selectați de către Autoritatea Contractantă

	
	
	Documentația se va preda în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul predării Proiectului Tehnic de execuție a lucrărilor

	 4
	Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv emiterea dispozițiilor de șantier și a documentațiilor tehnice revizuite corespunzător)
Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	Până la finalizarea lucrărilor constatate prin proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor obiectivului de investiție;
Întocmirea referatelor pe specialități întocmite de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea odată cu recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv As-Built;
Participarea în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.





În orice situație, termenul de întocmire a documentațiilor tehnico-economice, prevăzute la pct. 1-3 din tabelul nr. 2 de mai sus vor fi întocmite și finalizate în termen de 45 de zile de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor, fără a lua în calcul timpul necesar autorității contractate de a obține verificările tehnice de specialitate aferente respectiv avizele și/sau autorizațiile impuse de cadrul legal aplicabil în materie.

Prin modul în care vom îndeplini activitățile contractului respectiv vom obține rezultatele prezentate în tabelul nr. 2 de mai sus, vom ține cont de următoarele detalii:

	Tabelul nr. 3

	Nr.
	Rezultate așteptate
	Detalii aferente activităților ce vor fi realizate 

	1
	Elaborare Documentatie Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.)
	i. elaborarea Documentației pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menționate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice
ii. elaborarea documentațiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi realizarea tuturor demersurilor pentru obținerea respectivelor avize, acorduri și autorizații
iii. elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism, a documentațiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD – indicatori urbanistici aprobați) precum și a condițiilor menționate în avizele și acordurile obținute
iv. elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 în elaborarea documentației pentru obținerea Autorizației de Construire
v. elaborarea documentațiilor cu luarea în considerare a completărilor și observațiilor solicitate de avizatori/verificatori

	2
	Elaborare Documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE)
	i. elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor cuprinzând descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.
ii. elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 în elaborarea documentației tehnice pentru organizarea de șantier.
iii. Elaborarea oricăror documente impuse de cadrul legal aplicabil,  cu privire la organizarea si derularea activităților specifice .  

	3
	Elaborare Proiect Tehnic de execuție (PTh)
	i. elaborarea Proiectului tehnic de execuție conținând părți scrise și părți desenate, inclusiv partea economică (F1, F2, F3, F4 și F5 respectiv C6, C7 C8 și C9), în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate reglementările tehnice incidente.
ii. ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorilor selectați de către Autoritatea Contractantă, dacă este cazul.

	4
	Suport pe perioada de derulare a procedurii de achiziție publică organizate pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor
	i. Punctele de vedere și/sau răspunsurile la solicitările de clarificări, în legătură cu conținutul documentației întocmite pentru organizarea licitației vor fi elaborate cu respectarea cadrului legal aplicabil achizițiilor publice.
ii. Punctele de vedere cu privire la aspectele invocate în eventualele contestații formulate în cadrul procedurii, în legătură cu conținutul documentației întocmite de către proiectant pentru organizarea licitației vor fi elaborate cu respectarea cadrului legal aplicabil achizițiilor publice.

	5
	Asistență Tehnică pe Perioada de Execuție a Lucrărilor
	Acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției, cât și în perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor (conf. Art. 23 din Legea 10/1995-actualizată) pentru asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, cel puțin prin:
i. Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice în vigoare şi a celor mai bune tehnologiilor de execuție existente;
ii. Stabilirea  modului  de tratare  a defectelor  apărute  în execuție/ perioada de garanție precum  şi  urmărirea  aplicării  pe șantier a soluțiilor  adoptate după însușirea acestora da către verificatorii atestați de proiecte; 
iii. Soluționarea neconformităților şi neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți, etc. la soluțiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;
iv. Participarea la toate fazele determinante stabilite în cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție;
v.  Participarea  la  recepții  parțiale,  recepții  la terminarea  lucrărilor,  recepții  finale,  Ia punerea  în funcțiune  a  fiecărei   lucrări  cuprinse  în  proiect  şi  elaborarea   punctului  sau  de  vedere  asupra modului de realizare a lucrărilor;
vi. Elaborarea  de soluții  tehnice prin dispoziții  de șantier,  pe parcursul  derulării execuției  lucrărilor (inclusiv în perioada de garanție), în cazul  modificării  soluțiilor  stabilite  inițial în proiect şi urmărirea  aplicării  acestora.  În situația în care  pe parcursul  execuției  lucrărilor (sau în perioada de garanție)  se impun  modificări/completări  ale soluției  din  Proiectul Tehnic, Contractantul va întreprinde toate diligentele necesare pentru întocmirea, prezentarea și/sau avizarea documentelor tehnico-economice aferente, precum urmează:
a)  Elaborare de documentații tehnico-economice precum (fără a se limita la):
· Memorii explicative cu privire la justificarea și oportunitatea modificările propuse a fi adoptate
· Dispoziții de  șantier  (piese scrise și piese desenate) pentru   execuția   lucrărilor   întocmită   de  proiectant   şi   semnată   de dirigintele  de șantier, beneficiar  şi constructor.  Dispoziția de șantier va fi însoțită de memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul.
· liste de cantități pentru lucrările la care se renunță întocmite de proiectant;
· listele de cantități pentru lucrări suplimentare întocmite de proiectant;
· note de renunțare;
· notă de  comandă suplimentară;
b) Avizarea /modificarea detaliilor de execuție propuse/realizate de constructor, numai după ce acestea au fost în prealabil aprobate de achizitor;
c) Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor, numai după notificarea în scris către achizitor şi obținerea aprobării din partea acestuia
vii. Elaborare de răspunsuri la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea nivelului de calitate stabilit.
viii. Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții, Consultant, etc.. Întâlnirile se vor organiza cel puțin cu următoarea frecvență:
a) bilunar - pe perioada de elaborare a documentațiilor tehnico economice și 
b) lunar – pe perioada de derulare a execuției lucrărilor
c) de ori de câte ori situația derulării contractului de prestări servicii sau de execuție a lucrărilor o impune.
ix. Elaborarea de răspunsuri la notificările emise de către Dirigintele de șantier, conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția unei situații neprevăzute.




4. [bookmark: _Toc193721952]MODALITATEA DE ASUMARE A OBLIGAȚIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă obligațiile ce-i revin, conform caietul de sarcini]

Prin modul în care vom îndeplini contractul, ne asumăm îndeplinirea următoarelor obligații:
a) realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini;
b) realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini;
c) punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților actualizat, rapoarte de progres;
d) efectuarea tuturor diligențelor necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente proiectului
e) prezentarea documentațiilor tehnico-economice aferente contractului, pregătite în vederea obținerii referatului favorabil din partea  verificatorilor atestați selectați de beneficiar și efectuarea tuturor diligențelor cu privire la obținerea acestora;
f) actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autorități, subcontractori etc.)
g) transmiterea  către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate (orice modificare a acestora trebuie aprobată prealabil de către Autoritatea Contractantă;
h) elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să țină seama de cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori;
i) prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă 
j) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback);
k) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
l) asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;
m) punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract;
n) oferirea de suport și gestionarea situațiilor apărute pe parcursul execuției contractului în vederea îmbunătățirii activităților din contract
o) participarea la toate ședințele convocate de către Autoritatea contractantă, conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.
p) indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor, 
q) relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - daca este diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora;
r) asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevăzută în contract;
s) vom suporta în mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce poate apărea atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și pe perioada de garanție a lucrărilor, care este necesar pentru finalizarea investiției și care a apărut ca urmare a unor erori de proiectare sau execuție, conform art. 24 din Legea 10/1995. Excepție fac cazurile apărute pe perioada de execuție a lucrărilor, determinate de situații care au apărut datorită unor circumstanțe imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de către noi în etapa de proiectare, în conformitate cu „regulile artei” și care au devenit ulterior necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, elemente ce vor putea fi acceptate de către Achizitor conform mecanismelor prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 și a instrucțiunii ANAP nr. 3/2017.


5. [bookmark: _Toc193721953]PREZENTAREA RISCURILOR, AFERENTE DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI. ASIGURĂRI AFERENTE

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă planul de management al riscurilor, așa cum acestea sunt prevăzute la cap. 4. din caietul de sarcini.

Prin modul în care vom îndeplini activitățile contractului vom ține cont de următoarele riscuri identificate:
i. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz
ii. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante
iii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;
v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

Totodată, pentru a confirma asumarea obligației de a întocmi și menține o asigurare de răspundere profesională ce să acopere toată echipa de proiectanți implicată în cadrul acestui contract, cu un nivel de despăgubire de min. 200.000 lei, prezentăm anexat propunerii tehnice  o declarație pe proprie răspundere (model propriu) privind angajamentul încheierii acestei polițe de asigurare.

[Se va anexa propunerii tehnice declarația cu privire la asumarea încheierii acestei garanții conform instrucțiunilor din cadrul cap. 11.1. din caietul de sarcini]

6. [bookmark: _Toc193721954]RESURSELE UMANE PROPUSE A FI IMPLICATE ÎN EXECUȚIA CONTRACTULUI

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre personalul propus a fi implicat în cadrul viitorului contract de achiziții publice].

Ofertantul trebuie să prezinte :
i. Diagrama (organigrama) echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;
ii. Tabelul de mai jos, completat cu datele concrete aferente fiecărui expert responsabil de execuția activităților contractului
iii. Documentele suport aferente experților propuși (CV-uri, documente care atestă calificarea/pregătirea profesională, experiența profesională, etc)
 
Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, prezentăm în cele ce urmează echipa de specialiști care fac dovada de o pregătire profesională și o experiență relevantă în domeniul de activitate corespunzător activităților contractului respectiv:

	Tabelul nr. 4

	Nume și Prenume
	Relația cu operatorul economic ofertant
	Rolul propus în cadrul echipei
	Pregătirea profesională/experiența de care face dovadă
	Responsabilitățile principale asumate

	0
	1
	2
	3
	4

	[introduceți numele și prenumele]
	[introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat al ofertantului/ subcontractantului,  colaborator, etc ]
	[introduceți poziția  pentru care este propus expertul]
	[prezentați informații detaliate privind pregătirea profesională și experiența deținută de expert]
	[introduceți responsabilitățile principale asumate de expert]

	[introduceți numele și prenumele]
	[introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat al ofertantului/ subcontractantului,  colaborator, etc ]
	[introduceți poziția  pentru care este propus expertul]
	[prezentați informații detaliate privind pregătirea profesională și experiența deținută de expert]
	[introduceți responsabilitățile principale asumate de expert]



[Ofertantul trebuie să anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate prin caietul de sarcini cum ar fi, (fără a ne limita la):
· CV-urile experților propuși
· Documentele care atestă formele de pregătire profesională
· Documente care atestă relațiile contractuale existente/propuse ale experților propuși și entitățile juridice ce formulează oferta (CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare), conform informațiilor din coloana 1 din tabelul de mai sus.
· Documente care atestă experiența similară relevantă (recomandări, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare.] 

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanți), propunerea tehnică va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct (inclusiv în cadrul Diagramei) resursele umane asociate fiecărui membru al grupului, precum și implicarea și contribuția fiecărui expert în cadrul implementării contractului]

7. [bookmark: _Toc193721955]MODALITATEA DE ASUMARE A RESPECTĂRII CADRULUI LEGAL DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care își asumă cerințele de la cap. 9 din Caietul de Sarcini. În acest sens, ofertantul va anexa prepunerii tehnice declarația prevăzută în secțiunea formulare] 

Prin modul de întocmire a ofertei respective pe parcursul derulării viitorului contract de servicii am ținut și vom ține cont de respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca stabilita prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația naționala, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale in aceste domenii.
În scopul confirmării acestora, anexăm prezentei propuneri tehnice declarația noastră întocmită în acest sens.

8. [bookmark: _Toc193721956]MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Prin prezenta propunere tehnică se asumăm execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.

Ne obligăm să transmitem Beneficiarului notificări de îndată ce suntem conștienți de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea:
1. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
1. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat 
1. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice 
1. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini .

De asemenea ne asumăm prezentarea livrabilelor contractului sub următoarea formă:
Tabelul nr. 5
	Livrabile/document
	Detaliere Modalitate de prezentare

	Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) cu viza OCPI
	Toate documentele aferente se vor livra Autorității contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF)

	Proiect Tehnic de execuție (PTh)
	Toate documentele aferente se vor livra Autorității contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF)

	Elaborare Documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE)
	Toate documentele aferente se vor livra Autorității contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF)

	Documente specifice de modificare sau completare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului, conform dispozițiilor emise pe perioada de execuție a lucrărilor
	Toate documentele aferente se vor livra autorității contractante în trei exemplare originale și într-un exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF)

	Celelalte documente elaborare de proiectant pe perioada de execuție a lucrărilor, altele decât cele anterior precizate
	Toate documentele aferente se vor livra autorității contractante într-un exemplar original și într-un exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF)




9. [bookmark: _Toc193721957] ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICĂ
[Se vor prezenta,  anexele la propunerea tehnică indicate mai jos.]

Anexăm prezentei propuneri tehnice următoarele documente:
a) Documentele suport aferente resurselor umane propuse pentru execuția contractului;
b) Declarație pe proprie răspundere cu privire la încheierea polițe de asigurare de răspundere profesională, conform cap. 4.2. din caietul de sarcini;
c) Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul social și al mediului(conform model din Secțiunea Formulare);
d) Alte documente solicitate prin Documentația de atribuire sau care sunt considerate de ofertant ca fiind relevante în raport cu cerințele acesteia.


	Numele Ofertantului:
	__________________________________

	
	

	Numele semnatarului:
	__________________________________

	
	

	Semnătura ofertantului:
	__________________________________
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