Contractul Nr. din data
Executie ,,Lucrari de pod L=16 m afectat de inundatii in anul 2019,
in sat Galbeni, comuna Nicolae Balcescu, judeful Bacau”

CONTRACT DE LUCRARI

P

nr. data

I. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrari,

intre

UAT Comuna Nicolae Bilcescu cu sediul in Comuna Nicolae Balcescu, Sat Nicolae Bélcescu, Str.
Eroilor, nr. 380, Judetul Bacdu, cod postal: 607355, telefon: +40 234. 214071 fax +40 234 214016,
e-mail: primaria_nicolacbalcescu@yahoo.com, cod unic de Tinregistrare 4353234, cont nr.
RO92TREZ07024510220XXXXX deschis la Trezoreria Bacdu, Jud. Bacau reprezentata prin D-nul
Anton SILER, functia PRIMAR, in calitate de Autoritate Contractantd si denumitd in continuare
LAchizitor, pe de o parte

si
cu sediul in , judet , telefon/fax -
numar de inmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, bancad)
deschis , reprezentatd prin ,

functia administrator, in calitate de Prestator si Executant, si denumita in continuare ,,Contractant”
pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1 - In prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract,

(b)  Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publica de lucrari, in conditiile Legii 98/2016;

(©) Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreaza Documentatia tehnico-economicd respectiv  va executa
LucrarealLucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

(d)  Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoand fizica sau juridica,
numitd asigurat, care cedeazd anumite riscuri unei persoane juridice, numitd asigurator, aldturi
de o sumi de bani denumitd primd de asigurare, urmand ca, in situatia producerii
evenimentelor respective, asigurdtorul si il despagubeasca pe asigurat in baza documentului
eliberat de asigurator, prin care se certificd incheierea unui contract de asigurare/unei polite
de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel putin: perioada de platd a
primelor, conditiile de asigurare in care este incheiatd polita si perioada de valabilitate a
acesteia, incheiati astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin Documentatia de Atribuire;

(e) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdarilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzitoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupd caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeaza sa fie utilizate de cédtre Contractant gi/sau
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Serviciile si Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de citre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performantd, protectie a mediului, sdnatate
publica sau siguranta si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea
ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului,

() Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile Legii
98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

(2) Conflict de interese - orice eveniment influentdnd capacitatea Contractantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment,
sd acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste
restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea si
controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;

(h)  Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucréri de constructii de cladiri ori lucrdri de geniu
civil, edilitard sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civild, a
cérei realizare consta in orice structurd fixata in sau pe pamant, conceputa si executata astfel
incat sd poatd indeplini ori mentine, prin ea insasi, unele functii tehnice, economice, sociale
sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv
Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

(i) Contract - prezentul Contract de achizitie publica de executie de Lucrari, cu titlu oneros,
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Contractant,
care are ca obiect executia de Lucrari.

() Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce
dobéndeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016. prin care Contractantul
subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, daca este cazul;

(k) Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de cétre Contractant, in
legitura cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

Q) Documentatie tehnico-economici — Rezultatul/Rezultatele prestarii Serviciilor de proiectare
si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea mentionate in
Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,,as-build” intocmita in baza situatiei din teren,
post-executie.

(m)  Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Prestdrii Serviciilor/Executarii
Lucrarilor astfel cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul Contract;

(n) Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalcd siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de
Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdari necorespunzatoare
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legile/Normelor
aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de
Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse ale Lucrarilor care fac
obiectul prezentului Contract;

(o) Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu respectarea
prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;

(p) Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura activitdtilor de executie a Lucrarilor care fac obiectul prezentului
Contract, inclusiv, dar fard a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, planse, desene,
schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte precum si orice
documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare Contractantului in vederea
realizarii obiectului prezentului Contract;
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() Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legaturd cu Executia
Lucrdrilor si se afl in custodia si grija Contractantului pand la data preludrii acestora de catre
Achizitor si care includ, dar fard a se limita la: documente, certificate, avize si acorduri care
trebuie realizate, pregitite sau obtinute de catre Contractant, documente necesare pentru
satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, plange,
desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, software, calcule si rapoarte
precum si orice documente tehnice, dupé caz, asa cum sunt acestea descrise in Caietul de
Sarcini,

(r) Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculatd de la data de
incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si pana
la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, referitoare
la timpul necesar finalizérii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum
este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform
clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

(s) Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor face
parte din cadrul Lucrdarilor permanente;

(t) Fortid majord - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si care
face imposibild indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pari si include calamitati, greve,
sau alte perturbiri ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie
declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni,
trisnete, inundatii, deversiri, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare
imprevizibile, mai presus de controlul Pdarfilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea
masurilor corespunzatoare de diligentd,

(u) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la
planificarea activititilor care fac obiectul prezentului Contract de achizifie publica de
execufie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea Documentatiei tehnico-
economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de cétre Achizitor, respectiv astfel
cum este acesta inclus in Propunerea Tehnica si actualizat pe parcursul deruldrii prezentului
Contract, asa cum este acceptat de citre Achizitor in cadrul ultimei sedinte de monitorizare a
progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobatd a Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste versiunile anterioare si este asimilat
unui Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric) acceptat de catre Parfi;

(v) Intirziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, dar fird a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrarile si de a le
preda la termen,

(w)  Lege — normi, reglementare cu caracter obligatoriu si care se referd la legislatia romana dar
si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care
este parte statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabila din dreptul comunitar
sau din jurisprudenta comunitard;

(x) Lucrdri - toate lucririle care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrdari
permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate
activititile care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legéturd cu
prezentul Contract;

) Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i. se executd/reabiliteazd Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane si aeriene, ci de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,
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(2)
(aa)

(bb)

(cc)
(dd)

(ee)

(1)
(g2)

(hh)

(if)

)

(kk)

(1

(mm)

(nn)

ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si
retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

Lucriri provizorii — Lucrarile de orice fel, altele decat Echipamentele/Ulilajele
Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv
pentru remedierea oricaror Defectiuni ale acestora,

Lucriri suplimentare — Lucrdrile necesare aparute ca urmare a schimbdrii solutiei de
executie, prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manoperd, Ultilaje,
Transport, Echipamente, elc);

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de citre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
executie de Lucrari situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea
cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma "obiectiv de
investitii" incluzand, dupd caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau
interventii la constructie existentd;

Ofertii - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct
de vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de executie de Lucrdri si cuprinde
Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte documente care au fost
mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a
se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;

Ordin de Incepere a Lucririlor — documentul care atesta momentul inceperii executiei
Lucrarilor si  prin  care  Achizitorul finstiinteaza Contractantul ~si, dupad caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru
inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Execufiei si este data de la care se
calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despigubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de citre una dintre
Pdrtile contractante citre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu
intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper (jaloane)/Termenele de Finalizare,
astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;

Perioadi de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia Inldturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute
datoritd nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de cétre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract,

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de citre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru findeplinirea integrala si
corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract,
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(00)  Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirmd executia Lucrarilor in
mod corespunzitor de citre Contractant si ¢ acestea au fost acceptate de catre Achizitor,
conform clauzelor prezentului contract,

(pp)  Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupd expirarea perioadei de
garantie;

(qq) Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea
intermediard sau finald a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau a
unei parti din acestea, stabilit de catre Pdryi si exprimat ca datd fixd (zz/Il/aaaa) in cadrul
Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

(rr)  Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin care
se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului
(Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiard), inclusiv modificari ale acestora,
daca este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice categorie si de instalatii se
efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente,
conform Legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doud etape, potrivit
prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finalii - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor;

(ss)  Scris(@) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractulur;

(tt)y  Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international,
standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut,
pentru aplicare repetatd sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnicd, in fiecare fazi de proiectare si se executd lucrdrile de constructie, obligatoriu pentru
calitatea lucrarilor executate

(uu)  Swubcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executd si/sau predd anumite parti ori elemente ale Lucrarii/Lucrdrilor sau ale
Constructiei/Constructiilor ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului
Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor
necesare in acest scop;

(vwv)  Santier - Amplasamentul Lucrarii unde urmeaza a fi executate Lucrarile permanente si unde
se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevédzute in prezentul
Contract ca fiind parti componente ale Santierulu;

(ww) Termen - intervalul de timp in care Pdarfile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sd curgd de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua in cursul cireia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului
nu este luatd in calculul termenului. Dacd ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore
este 0 zi de sarbitoare legald, o duminica sau o sdmbata, termenul se incheie la expirarea
ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

(xx)  Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa caz,
necesare executiei si termindrii Lucrdrilor precum si remedierilor oricror Defectiuni, dar
care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (dacd exista),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din
Lucrarile Permanente;
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(yy) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligentd, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza,

(zz)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de cétre un
specialist sau care rezultd in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data receptiei
Lucririi In cauza;

(aaa) Zi - zi calendaristicd, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica
in mod diferit.

4. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI

4.1- Contractantul se obligi sd execute ,,Lucrari de pod L=16 m afectat de inundatii in anul 2019,
in sat Galbeni, comuna Nicolae Bilcescu, judetul Baciau” in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligd si plateascd Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de executie ,,Lucrari de pod L=16 m afectat de inundatii in anul 2019, in sat Galbeni,
comuna Nicolae Bilcescu, judetul Baciu”.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de lei, la care se adauga
T.V.A.in suma de lei. Pretul total, cu TVA, este de lei.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 —Durata prezentului contract este de ,adicade la pana la

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, in situatii
temeinic motivate.

5.3. — Termenul de executie a activititilor contractului este de maximum 6 luni de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrilor

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Anexa | - Caietul de Sarcini, inclusiv documentatia tehnica si anexele acestuia precum si
clarificérile publicate de achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor

b) Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,

¢) Anexa 3 - Propunerea Financiard,

d) Anexa 4 — Graficul general de realizare a contractului (fizic §i valoric, intocmit pentru
activitatile de executie a lucrarilor)

€) Anexa 5 —Garantia de bund executie (instrumentul de garantare),

f) Anexa 6 — Angajament de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)
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g) Anexa 7- Contractele de subcontractare (dacd este cazul)
(se enumerd, dupd caz, si alte documente pe care pdrfile infeleg sd le considere ca fiind parte integrantd a contractului)

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1 - Executarea lucririlor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor conditii
cumulative:
a) prezentarea de cdtre contractant a asigurarii emise conform prevederilor art. 18.2 din
prezentul contract.
¢) emiterea ordinului de incepere a lucrérilor
d) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
e) intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei

7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului in
termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane si nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevdzute la art. 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dacd din cauza unor
astfel de dispozitii Contractantul suferd intdrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
previzute la art. 8.1, de a instiinta n acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obliga sd execute, si finalizeze si sa intretina Lucrdrile de ,, Lucrari de pod L=16
m afectat de inundatii in anul 2019, in sat Galbeni, comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacdu” in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 — Contractantul are obligatia a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanté cu
obligatiile asumate prin contract.

9.4. Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanté cu
obligatiile asumate prin contract.
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(2) Contractantul are obligatia de a executa Lucrarile cu atentie, eficientd si diligentd, conform celor
mai inalte Standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si
cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi, spre
aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrérilor, in ordinea tehnologica
de executie.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrérii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

(6) Un exemplar din documentele predate de cétre achizitor Contractantului vor fi tinut de acesta in
cadrul santierului in vederea consultdrilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

(7) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de acesta
din urma, caietele de masuritori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sd le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

(8) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul considers ci
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fara ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(9) Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fad de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate al proiectantului
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii
respective.

(10) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrérilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

(11)  Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a. de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe
amplasamentul lucrarii este autorizata si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat timp
cat acesta este sub controlul siu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate i
ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

b. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor
sau de citre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurarii
confortului si sigurantei riveranilor;

c. de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii $i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietitilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.
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(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrdrilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in
mésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a. confortul riveranilor; sau
b. ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.3. alin.. (11) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnica de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor publice
Contractantul este obligat sd organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale n vigoare
cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a unui sistem
de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care isi va desfasura
activitatea, utilizind personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. In acest sens,
Contractantul va suporta toate cheltuiclile aferente organizarii in acest mod a activitatii sale, atat
pe perioada derularii activittilor de lucrdri cét si pe perioada de inactivitate (zile nelucratoare,
perioada de noapte, perioada de sistare a lucrdrilor, etc).

(15)  Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legiturd cu obligatiile prevazute la art. 9.2 alin. (11) si (12), pentru care responsabilitatea revine
exclusiv Contractantului.

(16)  Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu amplasamentul lucrarii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrdrii si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi (dupa
caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incérciturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe amplasamentul lucrarii,
sa fie limitat, Tn masura in care este posibil, astfel incat sa nu producd deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale
oricarui pod sau drum sau alta cale de acces/trafic care comunica cu sau care se afla pe traseul
amplasamentului lucrarii, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare
prevdzute in contract, Contractantul este responsabil si va suporta costul privind consolidarea,
modificarea sau imbundtatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afld
pe traseul amplasamentul lucrdrii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care se
vor desfasura lucrarile;

b. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c. de a aduna si indepirta de pe amplasamentul lucrarii daramaturile, molozul sau lucrérile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu prevederile legii
respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18)  Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care fi sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. in acest caz Contractantul
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nu poate ridica pretentii Achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente
cestor operatiuni.

9.5 - Contractantul rispunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de citre Contractant si, dupd implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca
urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrérii.

9.6 - Contractantul se obliga si despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de intocmirea documentatiilor
tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legaturd cu executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de cétre achizitor,
cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie..

9.7. Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucritoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificiri si de a efectua
modificarile/completirile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrdrilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1 — Achizitorul se obliga si plateasca Contractantului pretul convenit pentru executia i finalizarea
Obiectivului «Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae
Badlcescu, Judetul Bacduy.

10.2 -La inceperea lucririlor si pe parcursul derularii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia de
a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fard plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in limita
¢) sd asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Contractant.

10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina gi masura
lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantul.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate Contractantului, precum si pentru dispozitiile i livrérile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
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11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate
necorespunzitor, dobanda legald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului
nr. 13/2011, aprobatd prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare. Dobanda legala
penalizatoare se aplica din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30
de zile de la emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati dobanda legala
penalizatoare aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013.
Dobanda legald penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de intarziere, pand la indeplinirea efectiva a
obligatiilor

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul pértii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata Contractantului, fird nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
Contractant. in acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obliga s constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract
de lucriri garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara
TVA. Aceasta se va constitui, prin una din modalittile prevazute de art. 40 din HG 395/2016-
actualizatd, convenitd de parti.

12.2 (1) in situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
precum si pentru orice motiv (inclusiv fortd majord), iar garantia de bund executie este constituita
printr-un instrument de garantare, Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
buni executie, cu durata corespunzitoarea prelungirii termenului de executie, in termen de maxim 5
zile lucritoare de la data semndrii de cétre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirarii celei initiale,
pe perioada de prelungire a termenului de executie pand la semnarea procesului verbal de receptie
finala.

(3) In situatia in care pirtile convin mérirea pretului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, Contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de bund
executie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre pérti a actului aditional de
modificare valorii contractului.

12.3- Achizitorul se obligi si elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publica
aplicatd in scopul atribuirii prezentului contract si s emita ordinul de incepere a lucrdrilor numai
dupi ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, n limita
prejudiciului creat, daca Contractantul nu fsi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
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garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

12.6 - Garantia lucrdrilor respectiv garantia echipamentelor si utilajelor incorporate in lucrare este
distincta de garantia de bund executie a contractului

13. INCEPEREA SI EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

13.1 Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrérile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executdrii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

(2) Contractantul trebuie s notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

(3) Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficul de executie al lucrdrilor, se considerd date
contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general
de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea termindrii lucrdrilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe
Contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile aferente
depisirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia situatiilor
prevazute la art. 19 din prezentul contract.

(5) In cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregétirilor sau dacé nu fsi
indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze cd, in cazul
neconformirii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

(6) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea Contractantului
respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizicd sau juridica atestatd
potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdsoara activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevdzutd in documentatia de
executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrarilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Contractantului.
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(10)  Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Contractant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11)  Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(12)  Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13)  Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau péirti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, dac este cazul. in cazul in care se
constata cd lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform documentatiei
de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea acestora, atunci cheltuielile
privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar in caz contrar, de catre
Contractant.

14. INTARZIEREA SI SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului i nu a survenit prin

incilcarea contractului de catre acesta,

indreptitesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de executie
la care Contractantul are dreptul;

14.2 - Fara a prejudicia dreptul Contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
executia lucrdrilor (dupd caz) sau de a diminua ritmul executiei contractului dacd achizitorul nu
pliteste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17.2. In acest caz
Contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE $I VERIFI CARI

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrdrilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se
si termenele pentru remediere i finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noui solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu leglementarlle in vigoare. in functie de
constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
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15.4 — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct
de vedere fizic si functional. In acest caz, garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor
incorporate in lucrdrile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor

15.5 - Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementdrilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se
fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pana la receptia
finala si va fi de 36 de luni

16.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céaror
cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizdrii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Contractantul, lucrarile fiind executate de
citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

16.3 - In cazul in care Contractantul nu executi lucririle previzute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit si angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1  Pentru lucririle receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre Contractant in
termen de maxim 30 zile de la data receptiei si confirmarii verificarii situatiilor de lucrari aferente

17.2 - Daca Achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
sau lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza restanta,
Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la confirmarea platii
sumelor nete restante.

17.3 — Pentru lucrarile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:
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(i) Platile partiale pot sd fie facute, la cererea Contractantului la valoarea lucrérilor executate si
receptionate, conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrdri partiale nsusita de catre achizitor si reprezentatii sdi, intocmitd astfel incat sa
asigure o rapida si sigurd verificare a lor.

(ii) Situatiile de platd partiale se confirma de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii)Platile partiale se efectueazi, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrdrii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Contractantului; ele nu se considera,
de catre Achizitor, ca receptie a lucrérilor executate.

17.4 — Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar
aferent intregii relatii contractuale de cétre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive obiective, dar, in special, datoritdi unor eventuale litigii, Achizitorul va pliti doar
contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.5 - Nerespectarea de catre Contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul Achizitorului de
a respinge situatiile de lucrdri la care clarificérile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecintd de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

18. ASIGURARI

18.1 - (1) Pentru lucririle executate Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea
lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrérilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sd testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte
persoane fizice sau juridice. Instrumentul de asigurare astfel constituit va trebui sd prevada o
acoperire a daunelor de minim 100.000 lei

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportatd de citre Contractantul din capitolul ,,Cheltuieli indirecte™.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii sdi au incheiat asigurari,
pentru partea lot angajatd prin contractele de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractantul,
conform cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita Subcontractantilor sdi sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cit si Subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile asigurarile
atat pe toatd perioada de derulare a prezentului contract cét si pand la receptia finala a lucrarilor.

18.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice sau juridice cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina exclusivad a Achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.
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19. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE

19.1. Modificarea pretului contractului

(1) Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor Contractantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.

(2) — Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, preturile unitare ale propunerii financiare
in baza cireia s-a atribuit prezentul contract nu pot face obiectul modificarii pe toatd durata de
derulare a contractului.

(3) — Pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, pretul total al contractului poate fi modificat
in cazul in care apar modificari legislative sau atunci cand au fost emise de catre autoritati
locale/regionale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite al caror efect direct se reflecta in cresterea sau diminuarea elementelor de cost
pe baza cdrora s-a fundamentat pretul lucrdrilor din prezentul contract. In acest caz, modificarea
pretului contractului se va realiza conform urmatorului mecanism:

a) calculul variatiei contractului se va stabili exclusiv la nivelul cuantumului lucrérilor
rest de executat, identificate de cétre reprezentatii achizitorului prin raportare la stadiul
executiei contractului, la momentul in care modificarile legislative incep a produce
efectele de crestere sau diminuare a elementelor de cost pe baza cérora s-a
fundamentat pretul prezentului contract.

b) modificarea pretului contractului se va limita exclusiv la valoarea indusd de variatia
elementelor de cost afectate de modificarile legislative sau ale actele administrative
ale autoritatilor locale/regionale.

19.2. Modificarile contractuale

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu
acordul Pdrtilor, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor
previzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la
modificdri contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

(2) Modificirile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil Tn materia
achizitiilor publice sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

3) Modificirile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 alin. (1) si (2), nu trebuie
si afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de achizitie publica aplicate
pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza ciruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.

4) In orice situatie, o modificare nesubstantiald adusd Contractului, pentru a fi adoptata trebuie
sd fie motivatd si acceptatd de catre Achizitor prealabil, prin analizarea si incadrarea
circumstantelor care determina modificarea, conform Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind
modificdrile contractului de achizitie publica (publicatd in MO nr. 673/17.08.2017)

(5) In aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat si notifice Achizitorul, cu cel
putin 10 zile lucratoare inainte, cu privire la orice situatie care poate impune modificarea
contractului de achizitie publicad inclusiv a documentelor contractului specificate la art. 6.1
din prezentul contract. Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat modificarea propusa
si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucrdri.

19.3. Modificarea contractului prin actualizare
(1) Actualizarea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaludrii activitétilor, rezultatelor
si performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin
actualizare intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in executia
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Lucrdarilor pe care Contractantul se obliga sa le efectueze in conformitate cu prevederile din
prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de
calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe
ale Contractului, care fac parte integranta din Contract, in urmatoarele situatii:

i. Actualizarea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor cadrului legal aplicabil in
materie si a clauzelor din prezentul Contract

si/sau

ii. Actualizarea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv actualizarea
activitatilor si/sau performantelor stabilite

(2) Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesara achizitionarea de la Contractant

a unor lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict

necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant intrucat

schimbarea acestuia nu poate fi realizatd din motive economice sau tehnice, precum cerinte
legate de interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in

Contract sau cu lucrarile deja executate in cadrul Contractului, si schimbarea Contractantului

cauzeazd Achizitorului o cresterea semnificativa a costurilor, cu respectarea limitelor impuse

de art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016.

(3) In cazul actualizarii pretului contractului, in conditiile de la art. 19.3 alin. (2), modificarile vor
fi evaluate dupd cum urmeaza:

i. pentru elementele de cost care se regasesc in oferta initiala a Contractantului — se vor
utiliza aceleasi preturi unitare utilizate in oferta initiala anexata contractului;

ii. pentru elementele de cost care nu au corespondent in oferta initiald a Contractantului —
preturile unitare se vor stabili in cadrul unei sesiuni de negociere realizate intre Achizitor
si Contractant, folosindu-se drept referinta, dupd caz, preturi unitare prezentate de
proiectantul lucrérii sau preturi unitare stabilite in corelare directd cu preturile medii
practicate in piatd la momentul modificarii;

iii. Pentru coeficientii impusi de cadrul legal, aplicabili structurii de cost a modificarii- se vor
folosi coeficientii stabiliti de cadrul normativ valabil la data intrarii in vigoare a
modificarii.

iv. Valoarea procentuald utilizatd de catre Contractant pentru stabilirea cheltuielilor indirecte
si a profitului aplicat modificarii vor fi aceeasi ca cei utilizati in oferta initiala a
Contractantului, anexa la prezentul contract

19.4. Dispozitii conexe

(1) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltda Parte de indatd ce are cunostintd de existenta
unor circumstante care pot intdrzia executia Lucrarilor sau care pot genera o modificare a
contractului, indiferent dacd aceasta presupune sau nu o platd suplimentara.

(2) Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor pldti suplimentare.

(3) Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucriri
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit dacd ar fi ingtiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

(4) In orice situatie, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul imediat cu privire la orice
aparitiei oricdrei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
publica inclusiv a documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul contract.
Notificarea trebuie sd prezinte explicit si detaliat situatia apdrutd, cauzele care determina
aparitia modificarii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract.

(5) In cazul in care Contractantul:
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i. adopti la nivelul Lucrérilor modificari ale solutiilor tehnice prevdzute prin documentele
contractului
ii. adopti la nivelul Lucrarilor modificari de ordin cantitativ si/sau calitativ ale materialelor
sau Echipamentelor/Utilajelor puse in operd, fatd de cele prevazute in documentele
contractului
iii. executd lucrdri/activitdti suplimentare fatd de documentele contractului
fara aprobarea prealabild a Achizitorului respectiv prin incheierea unui act aditional la
prezentul contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor lucrdri/echipamente
respectiv decontarea situatiilor de platéd aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI

20.1.- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul
prealabil, scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand
partea/partile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor. in
acest caz, Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Contractantul este pe deplin raspunzitor fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de Contractant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada deruldrii
Contractului, fie inlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a termindrii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie si
solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de
noi Subcontractanti si se realizeazd numai dupd ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare
prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Serviciilor
sau Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si
167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a indeplini
obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind
inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordatd de Achizitor,
avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor sau Lucrdrilor care urmeazd a fi
subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile
Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului
propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care
acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea
respectirii prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de
excludere va fi respins de citre Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen

Proiect: ,, Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bilcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Baciu” Pagina 18 din 25



Contractul Nr. din data
Executie ,,Lucrari de pod L=16 m afectat de inundatii in anul 2019,
in sat Galbeni, comuna Nicolae Balcescu, judetul Baciau”

de 5 zile lucrdtoare de la momentul in care Achizitorul primeste din partea Contractantului toate
documentele si informatiile previzute mai sus, conform cadrului legal aplicabil in materia achizitiilor
publice. In cazul respingerii aprobarii, Achizitorul va motiva decizia sa.

20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Achizitor. Contractantul este pe deplin rdaspunzator fatd de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sii ca
si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractérii oricarei
parti a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia
Lucrdrilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

20.6 - In cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie sd inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care sa detina calificarile si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sa preia el
insusi executia Serviciilor sau Lucrarilor.

20.7. — Serviciile sau Lucrdrile incredintate unui Subcontractant de catre Contractantul nu pot fi
incredintate unor terte parti de cdtre Subcontractant.

20.8. - Orice schimbare a Subcontractantului fard aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a Serviciilor sau Lucrarilor de catre Subcontractant cétre terte pérti va fi considerata
o incidlcare a Contractului, situatic care indreptateste Achizitorul la rezilierea unilaterala a
Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite Tn cadrul
prezentului contract

20.9. - In orice moment, pe perioada derulirii Contractului, Contractantul trebuie si se asigure cd
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

20.10. - In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita
Contractantului si inlocuiascd un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere
specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11. - in cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta
optiune este valabila numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016,

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1.- in prezentul Contract este permisd cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului siin conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016

21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara si obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin Contract

21.4. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de cdtre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
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universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sd notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare de
la momentul in care Contractantul ia cunostintd de initierea acestui demers la nivelul organizatiei
sale.

22. FORTA MAJORA
22.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiuni a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractanti care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie In vederea
limitarii consecintelor.

22.5 - Partea contractanti care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI

23.1.  Prezentul Contract poate inceta, prin:

(a) executarea corespunzitoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

(b) acordul de vointa al Partilor,

(c) rezilierea unilaterald de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzétor sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parte contractanta precum si
in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuitd de executare.

23.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare
scrisd adresatd Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fard a mai fi necesard
indeplinirea vreunei formalitéti prealabile si fard a mai fi necesard interventia vreunei instante
judeciatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitindu-se la acestea,
Contractantului nefiind indreptétit sa pretindd nicio suma reprezentind daune sau alte prejudicii,
daca:
(a) Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;
(b) Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii
emise de citre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea neconformitatilor/defectiunilor
precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza
in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale
Contractantului;
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(c) Contractantul refuzd sau omite in mod repetat si aducd la indeplinire
dispozitiile/notificarile emise de catre Achizitor in conditiile prezentului Contract;

(d) Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se afld sub controlul unei autoritati, a incheiat o
intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se
afla intr-o situatie asemindatoare, care rezulta dintr-o procedura similard reglementatd de
legislatia sau reglementérile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care
Achizitorul isi rezervd dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu Contractantul
impotriva caruia s-a deschis procedura generald de insolventd, atunci cénd, pe baza
informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste cd acesta are
capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publica de proiectare si executie
de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract

(e) Contractantul subcontracteaza o parte a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, fara
a avea in prealabil acordul scris al Achizitorului,

(f) Contractantul adopta la nivelul lucrarii modificari ce nu sunt avizate prealabil de Achizitor

(g) Contractantul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediatad in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

(h) In cazul identificarii de catre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de
Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract

(i) Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei
printr-o hotédrare judecétoreasca definitiva;

(j) Are loc orice modificarea organizationala care implici o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

(k) aparitia oricirei alte incapacitati legale care s impiedice executarea Contractului;

(I) Contractantul esueazd in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurdrile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia ori
asigurarea nu este in masura sd-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat in raport cu
prezentul contract;

(m)In cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in
legituri cu care se executd Lucrarile care fac obiectul Contractului;

(n) Contractantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul
de activitate aplicabil Lucrérilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat ulterior
angajdrii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(0) la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotdrare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Contractantul
ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in
situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitiva pentru comiterea uneia dintre
urmétoarele infractiuni:

i.  constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completédrile ulterioare,
sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

ii.  infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea 286/2009,
cu modificdrile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de
coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile si completarile
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ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iii.  infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iv.  acte de terorism, astfel cum este previzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificdrile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

v.  spilarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile
ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea
nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

vi.  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevdzut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

vii.  frauda, astfel cum este prevazut prin articolul I din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

(p) are loc o incélcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeand relevantd si
care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare
a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

(q) Achizitorul constata cd, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru
continuarea contractului se impune adoptarea de modificdri asupra prezentului contract,
altfel decat in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2013.

23.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, dacd impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Contractantul
avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana
la data denuntarii unilaterale a Contractului

23.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, daca:
i.  Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
ii.  Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului, avand in vedere o incélcare grava
a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de justitie a Uniunii Europene

23.5. - Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de cétre
Achizitor, ca urmare a incetarii Contractului, inainte de termen, din culpa exclusiva a Contractantului,
inclusiv costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru atribuirea unui nou contract
de achizitie publica necesar pentru predarea si/sau continuarea Lucrrilor. In acest sens Achizitorul
are dreptul la despagubiri pentru astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevédzut de structura bugetului
investitiei
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24. CONDUITA CONTRACTANTULUI SI CONFLICTUL DE INTERESE

24.1. Conduita Contractantului

(1) Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia
necesard. Contractantul nu va face declaratii publice in legaturd cu Activititile de executie a
Lucrarilor, fard si aibd aprobarea prealabila a Achizitorului precum si si participe in orice
activititi care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Contractantul
nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sai in niciun fel, fard a avea acordul prealabil scris
al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

(2) Pe perioada executdrii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere practicilor
legale politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile
omului.

(3) In cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii si, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sdi se oferd si dea, ori sunt de acord sa ofere ori sd dea, sau dau
oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoand in legdturd cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform prevederilor art. 23.2 lit. h)
din prezentul Contract, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant.

(4) Platile citre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta, si atdt Contractantul cat si personalul sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirectd ori orice altd forma de retributie in legdturd cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul Contract.

(5) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

(6) Contractantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricérei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. in
acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitdti, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului Contract. Totodatd, Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor
desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacd apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul Contract.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plati sau comisioanele care nu sunt mentionate in
prezentul Contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele sau plitile care nu corespund unor Lucrdri executate si legitime, comisioanele
plitite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau sumele/comisioanele platite unei
societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

(8) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executd prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau
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cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru strangerea de probe in cazul
oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

24.2. Conflictul de interese

(1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar
putea compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot
apirea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricdror alte legdturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul deruldrii Contractului trebuie notificat in
scris Achizitorului, fara intarziere.

(2) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzdtoare i poate
solicita masuri suplimentare, dacd este necesar. Contractantul se va asigura cd
Personalul/Reprezentantii sau/sdi nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de
interese. Fard a aduce atingere prevederilor clauzei 9.3 alin. (2) din prezentul Contract,
Contractantul va inlocui, imediat si fard vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al Personalului sdu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

(3) Contractantul trebuie si evite orice contact care ar putea sd-i compromita independenta sa ori
pe cea a Personalului sdu. Dacd si cand Contractantul esueaza in a-si mentine independenta,
Achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost
cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si
cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

(4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de
a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate In procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de
achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii Contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12
(doudsprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de
drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu
indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. COMUNICARI
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27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in 2(doud) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTANT
UAT Comuna Nicolae Balcescu S.C. cevevvverenrrnnennnnceceenns .. S.R.L.
PRIMAR ADMINISTRATOR

Anton SILER

Director Economic

Avizat, Control Financiar Preventiv

Avizat, Compartiment Juridic
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